



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO**

2026 m. balandžio 29 d. Nr. DV-79
Tauragė

T v i r t i n u nuo 2026 m. birželio 26 d. UAB Tauragės šilumos tinklų atliekamų paslaugų įkainius (pridedama).

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas

Alina Šaučiūnienė



Patvirtinta UAB Tauragės šilumos tinklų
Direktoriaus 2026-04-29 įsakymu Nr. DV-79

Administratorius, UAB Tauragės šilumos tinklai

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

I. ĮVAIRIOS PASLAUGOS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	T1-2	Krovininės automašinos nuoma	maš. val.	1	61.2308	61.23	12.86	74.09
2	R23-6	Avarijinis iškvietimas	Val.	1	26.5633	26.56	5.58	32.14
3	Kalk.	Kanalizacijos tinklo praplovimas hidrauline mašina	1 įvadas	1	57.1678	57.17	12.01	69.18
4	R61P-0218	Žolės pjovimas	100 m2	1	9.8935	9.89	2.08	11.97

II. SANTECHNIKO DARBAI

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R19-24	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt.	1	25.2300	25.23	5.30	30.53
2	R19-25	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	1	29.5555	29.56	6.21	35.77
3	R19-27	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	54.7802	54.78	11.50	66.28
4	R19-28	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt.	1	42.7259	42.73	8.97	51.70
5	R61P-2637	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	74.3466	74.35	15.61	89.96
6	R61P-2634	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	96.9986	97.00	20.37	117.37
7	R61P-2634	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinamų ant spintelių vieno skyriaus	vnt.	1	62.2902	62.29	13.08	75.37
8	R61P-2631	Ketinių vonių keitimas akrilinėmis voniomis	vnt.	1	129.4399	129.44	27.18	156.62

9	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25	vnt.	1	16.1317	16.13	3.39	19.52
10	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų	vnt.	1	50.5288	50.53	10.61	61.14
11	N16P-1016	Vandens filtrų montavimas, kai filtro našumas iki 2 m ³ /val.	kompl.	1	97.1137	97.11	20.39	175.50
12	R19-74	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	m	1	10.3561	10.36	2.18	12.54
13	R19-76	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	m	1	16.0519	16.05	3.37	19.42
14	R61P-2635	Sifonų keitimas. Plastikiniai sifonai, dvigubi	vnt.	1	16.8835	16.88	3.54	20.42
15	R61P-2635	Sifonų keitimas. Plastikiniai sifonai, vonioms su persipylimo vamzdžiu	vnt.	1	23.6368	23.64	4.96	28.60
16	R61P-2638	Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų	vnt.	1	51.6350	51.64	10.84	62.48
17	R61P-2603	Movinės uždarnosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm	vnt	1	15.8466	15.85	3.33	19.18
18	R61P-2609	Vandens užsukimas	vnt.	1	9.9664	9.97	2.09	12.06
19	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi	vnt.	1	36.9385	36.94	7.76	44.70
20	R17-97	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	1	34.9166	34.92	7.33	42.25
21	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	1	14.2593	14.26	2.99	17.25
22	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	1	5.2089	5.21	1.09	6.30
23	R61P-2629	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą, apžiūrint sistemą	100 m ³ pastato	1	32.5179	32.52	6.83	39.35
24	R61P-2671	Maišytuvo žarnelės keitimas	vnt.	1	24.8229	24.82	5.21	30.03
25	R61P-2641	Bakelio žarnelės keitimas	vnt.	1	7.7671	7.77	1.63	9.40
26	R61P-2636	Bakelio nuleidimo mechanizmo keitimas	vnt.	1	48.9666	48.97	10.28	59.25
27	N16P-1012	Buitinės skalbyklės, indaplovės pajungimas	vnt.	1	48.5290	48.53	10.19	58.72

28	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa, iki 200 litrų	vnt.	1	142.3624	142.36	29.90	171.96
29	R17-139	Manometro pakeitimas	vnt	1	36.1807	36.18	7.60	43.78

III. STALIAUS DARBAI

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R23-25	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui	vnt.	1	9.5699	9.57	2.01	11.58
2	R7-68-3	Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	vnt.	1	44.2756	44.28	9.30	53.58
3	R7-69	Durų įstatomų spynų pakeitimas	vnt.	1	18.7642	18.76	3.94	22.70
4	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas. (Akutės)	vnt.	1	7.6679	7.67	1.61	9.28
5	R7-48	Smulkus durų varčių remontas, paobliuojant	vnt.	1	29.1948	29.19	6.13	35.32
6	R7-61	Langų vyrių pakeitimas	vnt.	1	13.5089	13.51	2.84	16.35
7	R7-71	Durų vyrių pakeitimas	vnt.	1	16.3736	16.37	3.44	19.81
8	R7-72	Durų rankenų pakeitimas	vnt.	1	3.9996	4.00	0.84	4.84
9	R61P-2410	Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 0,50 m2	m2	1	39.0667	39.07	8.20	47.27
10	R61P-2413	Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	1	87.3937	87.39	18.35	105.74
11	R7-11	Durų staktų įstatymas į mūrines sienas, esant angos plotui daugiau kaip 2m2	vnt.	1	60.6171	60.62	12.73	73.35
12	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.	m2	1	59.5338	59.53	12.50	72.03

IV.ELEKTRIKO DARBAI

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R61P-2710	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai jungikliai	vnt.	1	9.2134	9.21	1.93	11.14
2	R61P-2710	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai kištukiniai lizdai	vnt.	1	9.2134	9.21	1.93	11.14
3	R61P-2712	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras, lempų lizdai	vnt.	1	8.5021	8.50	1.79	10.29
4	N21P-0410	Modulinių automatinų išjungiklių relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	1	17.5875	17.59	3.69	21.28
5	R61P-2711	Skambučio keitimas	vnt.	1	8.1634	8.16	1.71	9.87
6	R61P-2714	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas, esant uždarai armatūrai	vnt.	1	3.8835	3.88	0.81	4.69
7	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100m	1	826.4978	826.50	173.57	1000.07
8	R61P-2701	Vagų išskirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	1	851.1922	851.19	178.75	1029.94
9	R61P-2711	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas medis(jungikliai)	vnt.	1	12.7701	12.77	2.68	15.45
10	R61P-2711	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas medis (kištukiniai lizdai)	vnt.	1	12.7701	12.77	2.68	15.45
11	N21-341	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt.	1	66.6550	66.66	14.00	80.66
12	N21P-0405	Įvadinio jungiklio keitimas	vnt.	1	74.7794	74.78	15.70	90.48
13	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio-dujotekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1	8.2849	8.28	1.74	10.02
14	R19-32-13	Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui)	vnt.	1	2.3828	2.38	0.50	2.88

15	R61P-2640	Pastato nuotakyno vamzdyno valymas mechanizuotas	vnt.	1	5.2627	5.26	1.10	6.36
----	-----------	--	------	---	--------	------	------	------

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Tauragės šilumos tinklai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-29 Nr. DV-79
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Šaučiūnienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-29 14:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-22 15:09 - 2030-07-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Atliekamų_paslaugų_kainos_2026.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-29 nuorašą suformavo Aistė Petrošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“